


公 告

大淀町健康づくりセンターは、平成14年4月1日に開設し、平成18年4月1日から指定管理者による運営を行っています。

この度、大淀町健康づくりセンターについて、施設の老朽化等への対応及び町民の健康づくり・体力増進を図るため、施設の改修並びに改修後の管理運営を一体的に行う事業者を、DBO(Design Build Operate)方式による公募型プロポーザルにより募集します。

令和8年10月9日

大淀町長 辻 本 眞



1. 大淀町健康づくりセンターの施設概要

場所：奈良県吉野郡大淀町大字北野89-1

施設：プール(25m×5コース)、トレーニングルーム、スタジオ 他

地上2階建て 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

敷地面積：3,733.57㎡、延床面積：1,572.40㎡、駐車場：約60台

2. 募集スケジュール

1	募集要項等の公告	令和8年10月9日(金)
2	現地見学会等の開催	令和8年10月27日(火)・28日(水)・29日(木)
3	募集要項等に関する第1回質問受付	令和8年10月9日(金)～30日(金)
4	募集要項等に関する第1回質問への回答	令和8年11月16日(月)
5	参加表明書の提出	令和8年11月16日(月)～20日(金)
6	参加資格審査結果通知	令和8年12月4日(金)
7	募集要項等に関する第2回質問受付	令和8年12月7日(月)～11日(金)
8	募集要項等に関する第2回質問への回答	令和8年12月25日(金)
9	技術提案書等の提出	令和9年1月25日(月)～29日(金)
10	プレゼンテーション・ヒアリング実施	令和9年2月下旬
11	審査結果及び優先交渉権者の公表	令和9年3月上旬
12	基本協定の締結 設計業務委託契約の締結	令和9年3月～4月
13	建設工事請負契約の締結 工事監理業務委託契約の締結	令和9年5月～6月
14	指定管理基本協定の締結	令和10年1月

3. 募集要項等

本事業に係る募集要項、要求水準書、事業者選定基準、各種様式、その他関係資料の詳細については、大淀町ホームページに掲載していますのでご確認ください。

4. お問い合わせ先 奈良県吉野郡大淀町桧垣本2090番地

大淀町教育委員会事務局 社会教育課

電 話 0747-52-5549 FAX 0745-52-5507

メール syakaikyoku@town.oyodo.lg.jp